

CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DISCRIMINADO - Data: Abril de 2019

Obra: CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS

Descrição: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,06%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,31%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que a alíquota de ISS no município é de 3,0%, a incidir sobre o valor da mão de obra.

Para a obra em questão é considerada que a relação de 43,55% é mão de obra e 56,45% é material.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Mostardas/RS

Local

terça-feira, 16 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Silvano Araujo Pereira

CREA/CAL RS215450

ART/RRT: 10152689