
Adotado MÍN MÁX

AC 4,25 % 3,00 % 5,50 %

S+G 0,80 % 0,80 % 1,00 %

R 1,10 % 0,97 % 1,27 %

DF 1,10 % 0,59 % 1,39 %

L 7,30 % 6,16 % 8,96 %

I 5,15 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 1,50 %

CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

21,41 %
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Para a obra em questão é considerada a relação de 50,0585315251543% é mão de obra e

49,9414684748457% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios

Itens

ADM CENTRAL

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESP. FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS (Onerado)

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na elaboração

do orçamento referente ao objeto ''REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MARCELO

GAMA'', foi adotado percentual de BDI de 21,41 % (conforme planilha da composição analítica

abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de

obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante




