
Adotado MÍN MÁX
AC 4,25 % 3,80 % 4,67 %
S+G 0,53 % 0,32 % 0,74 %

R 0,74 % 0,50 % 0,97 %
DF 1,12 % 1,02 % 1,21 %
L 7,67 % 6,64 % 8,69 %
I 3,99 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,34 %
CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

19,66 %
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Para a obra em questão é considerada a relação de 11,36% é mão de obra e 88,64% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens
ADM CENTRAL

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA
RISCO
DESP. FINANCEIRAS
LUCRO
IMPOSTOS (Onerado)

De acordo com o Acórdão 
2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na
elaboração do orçamento referente ao objeto ''Recapeamento e "Tapa Buraco"'', foi adotado
percentual de BDI de 19,66 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos
sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de
obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante


