

JC Const. Redes Elét. Ltda.

Rua Jorge Dariva, 652 - Centro - Osório/RS
Fone/Fax (0xx51) 3663-1668
e-mail: jconstrucoes@terra.com.br

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: J C Construções de Redes Elétricas Ltda.
ENDEREÇO: Av. Jorge Dariva nº 652
FONE/FAX: 51 3663-1668 CEP: 95520-000 CIDADE: Osório/RS
CNPJ: 90.243.114/0001-55 ESTADUAL: Isento
E-MAIL: jc.adminfinanceiro@terra.com.br

Item	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1	mercado	Poste de concreto conico 11m	pç	1	R\$ 2.111,83	R\$ 2.029,44	R\$ 600,00	R\$ 2.629,44	R\$ 2.029,44	R\$ 600,00	R\$ 2.629,44	R\$ 2.029,44	R\$ 600,00	R\$ 2.629,44
2	mercado	Estrutura N3 P. de conc.	pç	2	R\$ 1.049,02	R\$ 956,14	R\$ 350,00	R\$ 1.306,14	R\$ 1.912,28	R\$ 700,00	R\$ 2.612,28	R\$ 1.912,28	R\$ 700,00	R\$ 2.612,28
3	mercado	substituição	pç	1	R\$ 5.950,15	R\$ 5.408,53	R\$ 2.000,00	R\$ 7.408,53	R\$ 5.408,53	R\$ 2.000,00	R\$ 7.408,53	R\$ 5.408,53	R\$ 2.000,00	R\$ 7.408,53
4	mercado	medição	pç	1	R\$ 14.027,20	R\$ 14.865,27	R\$ 2.600,00	R\$ 17.465,27	R\$ 14.865,27	R\$ 2.600,00	R\$ 17.465,27	R\$ 14.865,27	R\$ 2.600,00	R\$ 17.465,27
5	mercado	transformador	pç	1	R\$ 13.504,14	R\$ 15.964,00	R\$ 850,00	R\$ 16.814,00	R\$ 15.964,00	R\$ 850,00	R\$ 16.814,00	R\$ 15.964,00	R\$ 850,00	R\$ 16.814,00
6	mercado	cabo	m	15	R\$ 468,40	R\$ 83,20	R\$ 500,00	R\$ 583,20	R\$ 1.248,00	R\$ 750,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.248,00	R\$ 750,00	R\$ 2.000,00
7	mercado	chave fusivel	pç	3	R\$ 599,00	R\$ 495,81	R\$ 250,00	R\$ 745,81	R\$ 1.487,43	R\$ 750,00	R\$ 2.237,43	R\$ 1.487,43	R\$ 750,00	R\$ 2.237,43
8	mercado	linha viva	pç	1	R\$ 3.212,59	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
										R\$ 46.914,95	R\$ 15.000,00	R\$ 61.914,95	R\$ 15.000,00	R\$ 61.914,95

BDI 24,51%

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Elsom Witt Venturini

CPF.: 297.584.320-87

Cálculo do BDI



A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Reestruturação da entrada de energia Centro Comunitário Dr. Valmor de Souza Machado", foi adotado percentual de BDI de 24,51 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.


Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de obra.

Para a obra em questão é considerada a relação de 40% é mão de obra e 60% é material.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)				
TIPO DE OBRA: 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica				
	Itens	Adotado	MÍN	MÁX
AC	ADM CENTRAL	6,00 %	5,29 %	7,93 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,50 %	0,25 %	0,56 %
R	RISCO	1,50 %	1,00 %	1,97 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,10 %	1,01 %	1,11 %
L	LUCRO	8,50 %	8,00 %	9,51 %
I	IMPOSTOS (Onerado)	4,85 %	conf. Legislação	
	PIS	0,65 %		
	COFINS	3,00 %		
	ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)	1,20 %		
	CPRB	0		
Fórmula do BDI				
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$				
BDI Resultante				
BDI Resultante		24,51 %		
De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.				

De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.


J C Construções de Redes Elétricas Ltda
 Elsom Witt Venturini
 Sócio Gerente
 CPF 297 584 320-87

Mostardas, 30 de junho de 2021

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS




Objeto: Reestruturação da entrada de energia Centro Comunitário Dr. Valmor de Souza Machado

Proponente: Prefeitura Municipal de Mostardas/RS

Local da Obra: Centro Comunitário, Mostardas - RS

TIPO DE OBRA:		4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	não inside
B2	Ferados	4,24%	não inside
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º salário	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	não inside
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	43,69%	15,48%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%
C	TOTAL	13,66%	10,58%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%
D	TOTAL	16,46%	6,00%


J C Construções de Redes Elétricas Ltda
 Elsom Witt Venturini
 Sócio Gerente
 CPF 297 584 320-87

Mostardas, 30 de junho de 2021